

DOHODA

o vzájemném postupu a součinnosti

ev. č. 8/14/0078

Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I

zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou

IČ: 00262978

(dále jen Město)

a

RWE GasNet, s.r.o.,

se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

zastoupená v této smlouvě Ing. Zdeňkem Kordíkem, vedoucím rozvoje a obnovy DS, na základě plné moci a Pavlem Svatošem, specialistou obnovy DS, na základě plné moci

ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Zdeněk Kordík

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

(dále jen vlastník technické infrastruktury)

Preambule

Tato dohoda vzniká na základě oboustranné snahy smluvních stran zajistit realizaci a financování nákladů spojených s archeologickým dohledem a následným archeologickým výzkumem prováděným v souvislosti s realizací sdružených investic v roce 2014 v Liberci:

- „Majakovského“
- „Červeného, Rybničná“
- „Aloisina výšina“
- „ZOO - Lesní“
- „Sokolovské nám., Růžová“

V roce 2014 bude v uvedených lokalitách provedena oprava inženýrských sítí a oprava povrchu a odvodnění komunikací. Pro zkrácení termínu realizace stavebních prací a pro zajištění, byť omezeného, provozu stavební techniky, chodců, vozidel rezidentů i vozidel integrovaného záchranného systému byly zpracovány a všemi stavebními subjekty odsouhlaseny harmonogramy prací a zásady organizace výstavby (dále jen POV), které jsou závazné pro všechny zúčastněné subjekty.

Strany uzavírají tuto dohodu s přesvědčením, že jejím účelem je

- zajistit splnění povinností stavebníka, daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- zjednodušit postup vůči Archeologickému ústavu a Severočeskému muzeu v Liberci (dále jen oprávněné organizaci), které bude archeologickou činnost zajišťovat, a
- minimalizovat náklady na činnost související s archeologickým dohledem a případným následným archeologickým výzkumem.

Článek 1

Město má, jako koordinátor sdružení investorů akcí v uvedených lokalitách, se Severočeským muzeem v Liberci, oprávněnou organizací, která bude zajišťovat archeologický dohled a výzkum, uzavřenou dohodu č. 8/14/0079 o provedení archeologického dohledu a výzkumu. Tím splnilo i povinnost vlastníků technické infrastruktury jako stavebníků, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a nese odpovědnost za provedení archeologického dohledu a výzkumu v souladu se zákonem o státní památkové péči a se stanoviskem orgánu státní památkové péče. Město se zavazuje na základě této smlouvy a plné moci jménem vlastníka technické infrastruktury plnit povinnosti stavebníka ve smyslu citovaného zákona. Město se zavazuje nahradit vlastníku technické infrastruktury případné škody, včetně škod finančních, vzniklé porušením zákona či této smlouvy.

V průběhu prací bude Město provádět kontrolu a potvrzování soupisů skutečně odpracovaných hodin při archeologickém dohledu i výzkumu.

Článek 2

Vlastník technické infrastruktury souhlasí s následujícím způsobem rozdělení nákladů vzniklých v průběhu prací při archeologickém výzkumu a archeologickém dohledu v uvedených lokalitách a zavazuje se k úhradě podílu na těchto nákladech, a to na základě faktury vystavené Městem se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení, přičemž závazek vlastníka technické infrastruktury je splněn dnem odepsání příslušné peněžní částky z jeho bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu Města.

Předpokládaná celková cena za práce spojené s archeologickým výzkumem, které oprávněná organizace provede na Sokolovském náměstí, činí dle kalkulace oprávněné organizace **562 720,- Kč** (cena konečná, oprávněná organizace není plátcem DPH). Náklady se dělí rovným dílem mezi vlastníky technické infrastruktury, kteří v dané lokalitě provedli opravu, a Město.

Ulice	Celkem Kč	Podíl RWE Kč
Sokolovské nám.	562 720,-	187 573,-

Předpokládaná celková cena za výkon archeologického dohledu při provádění výkopových prací činí dle kalkulace oprávněné organizace **28 950,- Kč** (cena konečná, oprávněná organizace není plátcem DPH), z toho:

Ulice	Celkem Kč	Podíl RWE Kč
Majakovského	3 400,-	1 133,-
Červeného, Rybničná	4 700,-	2 350,-
Aloisina výšina	15 100,-	5 033,-
ZOO - Lesní	5 750,-	1 917,-
CELKEM	28 950,-	10 433,-

Náklady se dělí rovným dílem mezi vlastníky technické infrastruktury, kteří v dané lokalitě provedli opravu, a Město.

V případě, že cena za práce spojené s archeologickým výzkumem a/nebo za výkon archeologického dohledu překročí částky uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, je vlastník technické infrastruktury povinen uhradit podíl vypočítaný dle zásad uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku.

Článek 3

Tato dohoda byla projednána a schválena usnesením rady města č. 726/2014.

Článek 4


Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což po jejím přečtení potvrzují svými níže uvedenými podpisy. Přehled příspěvků jednotlivých vlastníků technické infrastruktury je v příloze č. I této dohody.


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody na webových stránkách Města (www.liberec.cz),

V Liberci dne 26. 9. 2014


V Hradci Králové dne 6. 10. 2014



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



RWE GasNet, s.r.o.



RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
DIČ CZ27295567

Příloha č.1

přehled příspěvků vlastníků technické infrastruktury na financování archeologické činnosti při realizaci sdružených investic v Liberci - předpoklad podle kalkulace oprávněné organizace - Severočeského muzea v Liberci

název akce (ulice/lokalita)	SML	SVS	RWE
	podíl na arch. činnosti		
Majakovského	1 133	1 133	1 133
Slunečná, Luční, Venušina, Opatovská	9 675	9 675	0
Červeného, Rybníčná	2 350	0	2 350
Rychtářská	1 700	1 700	0
U Krematoria	2 950	2 950	0
Aloisina výšina	5 033	5 033	5 033
Lesní II - Lesní	1 917	1 917	1 917
Lesní II - Gorkého	3 875	3 875	0
Lesní II - Škroupova	1 700	1 700	0
Lesní II - Dvořáková	3 250	3 250	0
Lesní II - Sukovo nám.	2 575	2 575	0
Klieperova, Svatoplukova, nám.Pod Branou	6 500	6 500	0
Sokolovské nám.I, Růžová	187 573	187 573	187 573
	230 232	227 882	198 006
			656 120