

## Smlouva o spolupráci při výstavbě v Liberci

uzavřená dle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník mezi stranami  
ev. č. 8/14/0082

### STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
zastoupené: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. David Novotný, vedoucí odboru  
technické správy veřejného majetku  
IČ: 262978  
bankovní spojení: ČS, a.s.  
č.ú.: 4096302/0800

(dále i SML)  
a

### Progres Liberec s.r.o.

sídlo: Vilová 350, 460 10 Liberec X  
vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15317  
zastoupená: p. Martinem Hrabaněm, jednatelem  
ve věcech technických je oprávněn jednat p. Jan Svoboda  
IČ : 25401645  
DIČ: CZ25401645  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 27-4112160277/0100

(dále i Progres)


- V rámci sdružených investic budou roce 2014 v Liberci realizovány stavby, jejichž investorem je RWE GasNet, s.r.o, IČ 27295567, Klíšská 940 Ústí nad Labem (dále i RWE) a zhotovitelem firma Progres:
  - Majakovského
  - Červeného, Rybničná
  - Aloisina výšina
  - Sokolovské nám., Růžová
- Při provádění staveb dle bodu 1. budou výkopovými pracemi narušeny stávající vozovky. Vlastníkem komunikací a pozemků pod komunikacemi je SML. Provedení obnovy povrchů komunikací není součástí staveb RWE. Celoplošné obnovy povrchů komunikací provede zhotovitel SML po ukončení všech prací na technické infrastruktuře. Při dodržení termínů stanovených harmonogramem schváleným všemi účastníky sdružené investice, v případě příznivých klimatických podmínek a bez zásahu vyšší moci bude obnova povrchů dokončena do 30.11.2014.
- Progres se zavazuje uhradit podíl nákladů na obnovu povrchů komunikací, dotčených výkopy při realizaci staveb. Na základě koordinačních jednání stavebníků v roce 2014 bylo dohodnuto, že náklady na celoplošné obnovy povrchů komunikací budou děleny mezi SML a vlastníky sítí, kteří v dané lokalitě opravu sítí prováděli. Podíl Progresu bude činit maximálně částku 2.049.321,- Kč, z toho:

Ulice	Rok realizace	Kč (cena konečná)
Majakovského	2014	439 275,-
Červeného, Rybničná	2014	454 357,-


Aloisina výšina	2014	872 894,-
Sokolovské nám., Růžová	2014	282 795,-
<b>celkem</b>	<b>2014</b>	<b>2 049 321,-</b>

4. Progres se zavazuje uhradit peněžní částku uvedenou v bodě 3 bezhotovostní platbou na účet SML uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury, vystavené SML ke dni 15.10.2014 se splatností 30 dní. Faktura bude obsahovat všechny údaje vyžadované platnými právními předpisy. Progres je oprávněn vrátit fakturu SML ve lhůtě její splatnosti, pokud v ní budou nesprávně uvedené údaje. U vrácené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti a to od doručení opravené faktury Progresu.
5. SML, v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo výběrové řízení na zhotovitele komunikací, uzavřelo svým jménem a na své náklady příslušné smlouvy o dílo se zhotoviteli a bude časově a věcně koordinovat všechny práce na staveništi. Součástí smluv o dílo je prohlášení zhotovitelů o poskytnutí záruky na povrchy delší než 36 měsíců.
6. SML se zavazuje zajistit výkon technického dozoru stavebníka po celou dobu realizace obnovy povrchů komunikací.
7. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dokončených povrchů bude SML.
8. Závěrečná ustanovení :
  - a) Tato smlouva byla uzavřena podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí odpovídajícími ustanoveními tohoto zákona.
  - b) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou.
  - c) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy končí splněním předmětu díla a finančním vypořádáním podle čl. 4. této smlouvy.
  - d) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
  - e) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená smluvní ujednání odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
  - f) Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. 725/2014
  - g) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách SML ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)).


V Liberci dne: 24.9.2014



**Progres Liberec s.r.o.**  
Martin Hraňák, jednatel

Progres Liberec s. r. o.  
Vilová 350, 460 10 Liberec 10  
IČ 25401645, DIČ CZ25401645   
Tel.: 482 313 289, fax: 482 313 315

V Liberci dne: 26.9.2014



**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka

