



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 7/12/0062
číslo smlouvy Zhotovitele: 2012/1/021

uzavřená v souvislosti s veřejnou zakázkou:

„DODÁVKA SOFTWARE NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ STAVEBNĚ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ“

mezi

1. **Statutární město Liberec**
Se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: VÚB, a.s., č. ú.: 1302-1145911109/6700
Zastoupeným: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

2. **Liberecká IS, a.s.**
Se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
IČ: 254 50 131
DIČ: CZ25450131
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-8076350257/0100
Zastoupenou: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, ředitelem
Zapsaná obchodním rejstříkem vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429.

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)
případně smluvní strany.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je dodávka, implementace a provoz SW produktu pro sledování přípravy a realizace stavebně investičních projektů, vč. správy digitálního úložiště dat, v rámci řízení projektů Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (IPRM). SW produkt bude provozován na HW a SW zhotovitele formou hostingu a musí být dostupný v rámci vnitřního informačního systému objednatele i z veřejného internetu.

1.2. Předmět smlouvy je rozdělen do tří následujících etap:

I. etapa – dodávka licencí SW produktu

Předmětem této části je dodávka potřebných licencí SW produktu ve funkcionalitě specifikované v bodu 1.3. pro 5 současně přistupujících uživatelů formou plovoucích licencí s možností neomezeného počtu instalovaných klientů.

II. etapa – implementace SW

V rámci této části zhotovitel provede implementaci SW spolu s dodávkou uživatelské / administrátorské dokumentace. Zhotovitel provede též základní zaškolení uživatelů SW v rozsahu 8 hodin. Maximální velikost školené skupiny je 10 uživatelů.

III. etapa – poimplementační služby

Tyto služby bude zhotovitel provádět po dobu platnosti technické podpory. Služby zahrnují následující činnosti:

- Poskytnutí systému HelpDesk pro elektronické hlášení servisních požadavků (např. incidenty, uživatelské dotazy, ...)
- Průběžnou aktualizaci SW produktu (maintenance) včetně implementací nových verzí SW produktu. Zhotovitel garantuje soulad SW produktu s platnou legislativou ČR.
- Služby podpory, údržby a administrace implementovaného SW produktu (např. nastavení přístupových práv a uživatelských účtů, pravidelná profylaxe systému, zálohování a archivace uživatelských dat). Záloha uživatelských dat bude prováděna každý pracovní den po ukončení pracovní doby objednatele.
- Zajištění veškerého HW prostředí pro zajištění provozu SW produktu v prostředí objednatele.

1.3. Podrobné vymezení předmětu smlouvy (funkcionalita SW nástroje) je následující:

Systém musí poskytovat:

- evidenci všech stupňů přípravy stavebně investičních projektů z pohledu časového a finančního v zobrazení s Ganttovým diagramem
- sledování plnění všech činností spojených s přípravou projektů s možností delegování zodpovědných osob a automatickým generováním informačních e-mailů vedoucím pracovníkům dle nastavených kritérií
- podporu pro tvorbu ročního a dlouhodobého plánu včetně generování výstupních sestav
- souhrnný rozpočet projektu s rozpisem na potřeby a zdroje financování
- vyhodnocení dodavatelských nabídek a jejich vzájemné porovnání z hlediska ceny a datové (věcné) kontroly oproti původnímu výkazu výměr s možností multikritériálního hodnocení

- komunikaci s partnerskými organizacemi ve smyslu definovaného datového předpisu a komunikačního formátu XML
- časový a finanční harmonogram stavby dle zvolené podrobnosti a úrovně sledování (stavba, objekt, položka) s vazbou na skutečnou realizaci
- evidenci soupisů provedených prací s možností jejich průběžného zadávání v definovaných intervalech z hlediska věcného a finančního plnění
- přehlednou evidenci všech změn v průběhu realizace projektu oproti projektové dokumentaci a původnímu výkazu výměr
- evidenci faktur s rozpisem na fakturované objekty a části rozpočtu s přiřazením na zdroje financování
- schvalovací mechanismy v rámci realizace projektů pro oblasti soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn v průběhu realizace projektů a přijatých faktur
- evidenci uznatelných investic a provedených prací v rámci projektů financovaných z fondů EU
- export dat ve formátu *.CSV (data oddělená středníkem) pro kompatibilní import do MS Excel 2010 a vyšší
- přístup do systému mimo standardní aplikační prostředí také přes internetový prohlížeč v aktuálních verzích
- informační portál s manažerskými reporty bez nutnosti uživatelského přístupu do aplikace
- garanci souladu SW produktu s platnou legislativou ČR

1.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za poskytnutí předmětu smlouvy cenu dle čl. II této smlouvy.

Článek II. Cena a platební podmínky

2.1. Cena byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 31.7.2012 podané v rámci veřejné zakázky „Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“.

2.2. Celková cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace:

Cena celkem bez DPH	613 670,- Kč
DPH 20%	122 734,- Kč
DPH 14%	0,- Kč
Cena celkem včetně DPH	736 404,- Kč

2.3. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

- 2.4. Cena za dílo zahrnuje všechny činnosti, které budou vykonávány v rámci předmětu plnění díla, a které jsou specifikovány v přílohách této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty též veškeré ostatní náklady, které vyvstanou s realizací a průběhem plnění díla. Součástí ceny jsou náklady na zpracování vzdělávacích materiálů, včetně jejich kopírování, náklady na telefonní hovory a poštovné, náklady na cestovné, personální, mzdové a režijní náklady a ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh plnění této smlouvy.
- 2.5. Objednatel připouští následující podmínky pro překročení či snížení ceny Zhotovitele:
- 2.5.1. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 2.5.2. Cena včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.
- 2.5.3. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.
- 2.6. Platby za I. a II. etapu budou provedeny vždy až po ukončení dané etapy na základě schváleného akceptačního protokolu objednatelem a jeho podpisu oběma stranami.
- 2.7. Platby za III. etapu budou prováděny měsíčně na základě faktur vystavených vždy nejpozději 5. pracovní den následujícího měsíce. Datum zdanitelného plnění bude vždy poslední pracovní den fakturovaného měsíce. První faktura bude ze strany Zhotovitele vystavena za kalendářní měsíc následující po měsíci podpisu akceptačního protokolu o zprovoznění/předání služby.
- 2.7. Splatnost daňových dokladů bude 45 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Za den úhrady ceny je považován den, kdy příslušná částka bude připsána na účet Zhotovitele.
- 2.8. DPH bude účtováno dle platných předpisů. Zálohy Objednatel neposkytuje.
- 2.9. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 2.10. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

Článek III. Místo plnění a doba plnění

- 3.1. Místem plnění jsou budovy Magistrátu města Liberce.
- 3.2. Doba plnění je specifikována následovně:
- I. + II. etapa: Dodávku a implementaci SW nástroje provede zhotovitel nejpozději do 31. 10. 2012.

III. etapa: Poimplementační služby budou probíhat průběžně s ukončením dne 30. 6. 2015

- 3.3. Plněním předmětu této smlouvy nesmí být omezen či ohrožen provoz ani plnění funkcí a činnost Objednatele.

Článek IV.

Kontaktní osoby a dohodnuté způsoby komunikace

- 4.1. Veškerá komunikace probíhá zásadně v českém jazyce.
- 4.2. Všechny požadavky Objednatele jsou předávány jednoznačným procesem přes Centrální HelpDesk (dále jen CHD) Zhotovitele.
- 4.3. V evidenci požadavků CHD je veden úplný seznam všech požadavků na služby a životní cyklus, včetně časových záznamů. Tato evidence poskytuje všechny potřebné informace pro tvorbu výkazů plnění úrovně služeb. Zhotovitel je oprávněn požadavek předaný jinou cestou odmítnout.
- 4.4. Rozhraní aplikace pro zadávání požadavků je na adrese: **helpdesk.liberec.cz**
- 4.5. Odpovědnou osobou za stranu Objednatele je Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů, vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 118.
- 4.6. Kontaktní osoby Objednatele budou zaškoleni na užívání aplikace pro zadávání a sledování požadavků.
- 4.7. Odpovědnou osobou za stranu Zhotovitele je Tomáš Bartoň, manažer úseku IT, tel.: 485 243 036, barton.tomas@libereckais.cz
- 4.8. Kontaktními osobami za Zhotovitele jsou:
- 4.8.1. Tomáš Bartoň, manažer úseku IT, tel.: 485 243 036, barton.tomas@is.liberec.cz,
- 4.8.2. Josef Fröhlich, vedoucí specialista CHD, tel.: 485 243 558, frohlich.josef@is.liberec.cz,
- 4.8.3. Pracoviště Centrálního Helpdesku Liberecké IS, a.s., tel.: 485 243 555, help@is.liberec.cz.
- 4.9. Kontaktní osobou za Objednatele jsou všichni uživatelé poskytovaných služeb uvedených v této smlouvě.

Článek V.

Doba provozu a servisní podpory

- 5.1. Poskytované služby jsou poskytovány minimálně 8 hodin denně 5 dní v týdnu (pracovní dny), s výjimkou předem oznámených a schválených servisních prací.
- 5.2. Uživatelská podpora je dostupná v pracovní dny v době:
- 5.2.1. Pondělí, Středa – 08:00 – 17:00
- 5.2.2. Úterý, Čtvrtek – 08:00 – 16:00
- 5.2.3. Pátek – 08:00 – 14:00

Článek VI.

Lhůty pro řešení požadavku – Service Level Agreement (SLA)

- 6.1. Lhůty pro řešení požadavků budou řešeny v jedné prioritě (včetně určení reakční doby, doby zásahu, doby vyřešení a dostupnosti):
 - 6.1.1. Dostupnost implementovaného SW produktu včetně systému HelpDesk bude v režimu 7x24 (nepřetržitá s výjimkou plánovaných servisních zásahů hlášených min. 7 pracovních dní předem)
 - 6.1.2. Reakční doba na hlášené servisní požadavky formou HelpDesku bude maximálně do 24 hodiny od nahlášení. Reakční doba je doba od nahlášení servisního požadavku do doby předání servisního požadavku k vyřešení odpovědnému řešiteli zhotovitele
 - 6.1.3. Zahájení řešení servisních požadavků zadaných na HelpDesk musí být zahájeno maximálně do 48 hodin od jeho nahlášení. Zahájení řešení servisního požadavku je doba od nahlášení servisního požadavku na HelpDesk do doby přidělení servisního požadavku řešiteli
 - 6.1.4. Vyřešení servisního požadavku zadaných na HelpDesk musí být do 96 hodin od jeho nahlášení, pokud není se objednatelem tohoto servisního požadavku dohodnuto jinak. Vyřešení servisního požadavku na HelpDesk je doba od nahlášení servisního požadavku na HelpDesk do doby jeho vyřešení (jako do termínu vyřešení servisního požadavku bude považováno uzavření tohoto servisního požadavku v systému HelpDesk)
 - 6.1.5. Dostupnost SW produktu bude 97% v rámci kalendářního měsíce. Dostupnost znamená, že v případě, že službou je zajištění datového toku, je kvalita posuzována podle dostupnosti, tedy doby z celkového období, kdy je umožněn bezchybný tok dat
 - 6.1.6. V případě fatální havárie funkčnosti SW produktu či HW prostředí bude provedena obnova nejpozději do 5 pracovních dní včetně uživatelských dat.

Článek VII.

Důvěrné informace

- 7.1. Pokud nebude dohodnuto jinak, každá ze zúčastněných stran se zavazuje, že utají před třetími stranami a osobami důvěrné informace a know-how, které získá na základě stávající smlouvy od strany druhé, zejména informace a skutečnosti tvořící obchodní, hospodářské nebo jiné utajované skutečnosti. Smluvní strany za důvěrné a utajované považují vedle informací výslovně označených jako důvěrné nebo tajné také takové informace, které nejsou všeobecně a veřejně známé, běžně dostupné, a které mohou svým zveřejněním způsobit škodlivý následek pro kteroukoli smluvní stranu.
- 7.2. Smluvní strany zaváží své zaměstnance, kteří přijdou do styku s důvěrnými informacemi ve smyslu tohoto odstavce k takovému zacházení s těmito informacemi, aby nedošlo k porušení závazků dle této smlouvy.

Článek VIII.
Rozsah odpovědnosti za škodu a sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je zodpovědný za vady, které vzniknou jeho zaviněním.
- 8.2. Zhotovitel není v prodlení, je-li jeho prodlení zapříčiněno prodlením na straně Objednatele.
- 8.3. Odpovědnost za škody se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 8.4. V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s implementací SW nástroje v termínech sjednaných v čl. III této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 8.5. V případě překročení sjednané lhůty pro vyřešení požadavku na odstranění závady je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu, o kterou byla překročena lhůta sjednaná pro vyřešení požadavku uvedená v Článku VI. této smlouvy.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší některou z povinností týkající se ochrany informací a závazku mlčenlivosti, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci dohodli na částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
- 8.6. Pokud Zhotovitel bude poskytovat plnění podle této smlouvy prostřednictvím jiných subjektů bez písemného souhlasu Objednatele, uhradí za každý takový případ Objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých).
- 8.7. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.8. Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti pokračovat v plnění ze smlouvy ani nahradit prokázanou škodu.
- 8.9. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
- 8.10. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotoviteli vůči Objednateli.
- 8.11. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku I. a v příloze č. 1 této smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jím předaného zadání či jeho pokynů.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31.12.2025 a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt financován, a to zejména pro

účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (CRR; Ministerstva vnitra České republiky MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a případně dalších oprávněných orgánů státní správy). Dále je zhotovitel povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 9.4. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
- 9.5. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodů způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě dohodnuté ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).
- 9.7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.8. Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.
- 9.9. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodloužení dodavatele se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více než 30 dní.

Článek X. Ostatní ujednání

- 10.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2015. Rovněž může být ukončena písemnou dohodou ke dni, který si smluvní strany takto určí, nebo výpovědí.
- 10.2. Tento smluvní vztah může být kdykoli ukončen vzájemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí podanou kteroukoli ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
- 10.3. V případě ukončení platnosti této smlouvy nebude Zhotovitel požadovat po Objednateli zaplacení žádného poplatku či jakékoli platby sankční povahy za zrušení služby, která je předmětem této smlouvy.
- 10.4. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a od této smlouvy odstoupit. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla. V případě sporu stran

o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. Odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.

- 10.5. Objednatel si je vědom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU – Regionálního operačního programu NUTS II SV.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy sám, nebo prostřednictvím subdodavatelů, přehled subdodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění možná pouze po písemném souhlasu Objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.
- 11.2. Tato smlouva včetně všech svých příloh představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Návrhy dodatků je oprávněna předkládat každá ze smluvních stran.
- 11.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními obchodního zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 11.5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách SML (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

11.8. Nedílnou součástí této smlouvy je:

11.8.1. Příloha č. 1 – Cenová nabídka

11.8.2. Příloha č. 2 – Přehled subdodavatelů

11.8.3. Příloha č. 3 – Podrobný časový harmonogram jednotlivých etap

V Liberci dne 31.8. 2012

Za Objednatele:



Bc. Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberce

V Liberci dne 3.9. 2012

Za Zhotovitele:

Ing. Jaroslav Bureš, MBA
ředitel

Liberecká IS, a.s.
Mrštíkova 3 ①
461 71 LIBEREC III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Formulář pro zpracování nabídkové ceny
„Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“

REKAPITULACE				
Dodávka SW nástroje pro přípravu, sledování a kontrolu stavebně investičních projektů včetně správy digitálního úložiště dat				
Aktivita	Cena bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena vč. DPH
Cena za I. etapu	259 920,00 Kč	20,00%	51 984,00 Kč	311 904,00 Kč
Cena za II. etapu	30 000,00 Kč	20,00%	6 000,00 Kč	36 000,00 Kč
Cena za III. etapu	323 750,00 Kč	20,00%	64 750,00 Kč	388 500,00 Kč
Celková cena	613 670,00 Kč	20,00%	122 734,00 Kč	736 404,00 Kč

V Liberci dne 3. 9. 2012

Bum

.....
Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel

Liberecká IS, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 LIBEREC III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Formulář pro zpracování nabídkové ceny

„Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“

Dodávka SW nástroje pro přípravu, sledování a kontrolu stavebně investičních projektů včetně správy digitálního úložiště dat				
I. etapa - dodávka licencí SW produktu				
	Cena bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena vč. DPH
Dodávka potřebných licencí SW produktu ve funkcionalitě specifikované výše pro 5 současně přístupujících uživatelů formou plovoucích licencí s možností neomezeného počtu instalovaných klientů	259 920,00 Kč	20,00%	51 984,00 Kč	311 904,00 Kč
Celková cena za I. Etapu	259 920,00 Kč	20,00%	51 984,00 Kč	311 904,00 Kč

V Liberci dne

3.9.2012

.....
Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel

Liberecká IS, a.s.

Mršíkova 3 ①

461 71 LIBEREC III

IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Formulář pro zpracování nabídkové ceny
 „Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“

Dodávka SW nástroje pro přípravu, sledování a kontrolu stavebně investičních projektů včetně správy digitálního úložiště dat				
II. etapa - implementace SW				
	Cena za implementaci včetně zaškolení bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena za implementaci včetně zaškolení vč. DPH
Implementace SW spolu s dodávkou uživatelské / administrátorské dokumentace. Dodavatel provede též základní zaškolení uživatelů SW v rozsahu 8 hodin. Maximální velikost školené skupiny je 10 uživatelů	30 000,00 Kč	20,00%	6 000,00 Kč	36 000,00 Kč
Celková cena za II. etapu	30 000,00 Kč	20,00%	6 000,00 Kč	36 000,00 Kč

V Liberci dne 3.9.2012



 Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel

Liberecká IS, a.s.
 Mrštíkova 3 ①
 461 71 LIBEREC III
 IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Formulář pro zpracování nabídkové ceny

„Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“

Dodávka SW nástroje pro přípravu, sledování a kontrolu stavebně investičních projektů včetně správy digitálního úložiště dat					
III. etapa - poimplementační služby					
	Cena za 1 měsíc bez DPH	Cena za 35 měsíců bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena za 35 měsíců vč. DPH
Poskytnutí systému HelpDesk pro elektronické hlášení servisních požadavků (např. incidenty, uživatelské dotazy, ...)	600,00	21 000,00	20,00%	4 200,00	25 200,00
Průběžná aktualizace SW produktu (maintenance) včetně implementaci nových verzí SW produktu	4 150,00	145 250,00	20,00%	29 050,00	174 300,00
Služby podpory, údržby a administrace implementovaného SW produktu	2 000,00	70 000,00	20,00%	14 000,00	84 000,00
Zajištění veškerého HW prostředí pro zajištění provozu SW produktu v prostředí zadavatele	2 500,00	87 500,00	20,00%	17 500,00	105 000,00
Celková cena za část III. etapu	9 250,00	323 750,00	20,00%	64 750,00	388 500,00

V Liberci dne

3.9.2012



.....
Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel

Liberecká IS, a.s.

Miščíkova 3 ①

461 71 LIBEREC III

IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Časový harmonogram postupu prací

„Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“

Tabulka 1: Časový harmonogram postupu prací

Harmonogram částí	zahájení	ukončení
I. Etapa - Dodávka licencí SW produktu	1. 9. 2012	27. 9. 2012
Akceptace dokončení I. Etapy - dílčí protokol	26. 9. 2012	27. 9. 2012
II. Etapa - Implementace SW Včetně základního školení v rozsahu 8 hodin pro skupinu do 10 uživatelů.	1. 10. 2012	31. 10. 2012
Akceptace dokončení II. Etapy - dílčí protokol	30. 10. 2012	31. 10. 2012
Akceptace pro ostrý provoz - protokol o zprovoznění/předání služby.	31. 10. 2012	31. 10. 2012
III. Etapa - Poimplementační služby	1. 11. 2012	30. 6. 2015

V Liberci dne 3.9.2012



Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel

Liberecká IS, a.s.
Mrščíkova 3 ①
461 71 LIBEREC III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

PŘEHLED SUBDODAVATELŮ

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“

Obchodní jméno subdodavatele:	Valbek, spol. s r.o.
IČ (u f.o. rovněž RČ)	482 66 230
DIČ:	CZ48266230
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	Vaňurova 505/17, PSČ 460 01 Liberec
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Ing. Roman Lenner, jednatel
Přehled věcného rozsahu plnění:	I. etapa - Dodávka licencí SW produktu II. etapa - Implementace SW III. etapa - Poimplementační služby - částečné plnění (Maintenance a administrace)
Přehled procentuálního rozsahu plnění:	89 % z celkové ceny plnění veřejné zakázky
Rozsah oprávnění k podnikání:	Doložen výpisem z živnostenského rejstříku subdodavatele

V Liberci dne 3.9.2012



.....
Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel