

D O H O D A
o vzájemném postupu a součinnosti
ev. č. 8/12/0051

Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČ: 00262978
(dále jen Město)

a

RWE GasNet, s.r.o.,

se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
zastoupená v této smlouvě Ing. Zdeňkem Kordíkem, vedoucím rozvoje a obnovy DS, na základě
plné moci a p. Pavlem Svatošem, specialistou obnovy DS, na základě plné moci
ve věcech technických je oprávněn jednat p. Pavel Svatoš
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567
(dále jen vlastník technické infrastruktury)

Preambule

Tato dohoda vzniká na základě oboustranné snahy smluvních stran zajistit realizaci a financování nákladů spojených s archeologickým dohledem a následným archeologickým výzkumem prováděným v souvislosti s realizací sdružených investic v roce 2012 v Liberci:

- Matoušova ulice
- Dožínková ulice
- Kostelní ulice

V roce 2012 bude v uvedených lokalitách provedena oprava inženýrských sítí a oprava povrchu a odvodnění komunikací. Pro zkrácení termínu realizace stavebních prací a pro zajištění, byť omezeného, provozu stavební techniky, chodců, vozidel rezidentů i vozidel integrovaného záchranného systému byly zpracovány a všemi stavebními subjekty odsouhlaseny harmonogramy prací a zásady organizace výstavby (dále jen POV), které jsou závazné pro všechny zúčastněné subjekty.

Strany uzavírají tuto dohodu s přesvědčením, že jejím účelem je

- zajistit splnění povinností stavebníka, daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

- zjednodušit postup vůči Archeologickému ústavu a Severočeskému muzeu v Liberci (dále jen oprávněné organizaci), které bude archeologickou činnost zajišťovat, a
- minimalizovat náklady na činnost související s archeologickým dohledem a případným následným archeologickým výzkumem.

Článek 1

Město má, jako koordinátor sdružení investorů akcí v uvedených lokalitách, se Severočeským muzeem v Liberci, oprávněnou organizací, která bude zajišťovat archeologický dohled a výzkum, uzavřenou dohodu č. 8/12/0054 o provedení archeologického dohledu a výzkumu. Tím splnilo i povinnost vlastníků technické infrastruktury jako stavebníků, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a nese odpovědnost za provedení archeologického dohledu a výzkumu v souladu se zákonem o státní památkové péči a se stanoviskem orgánu státní památkové péče. Město se zavazuje na základě této smlouvy a plné moci jménem vlastníka technické infrastruktury plnit povinnosti stavebníka ve smyslu citovaného zákona. Město se zavazuje nahradit vlastníku technické infrastruktury případné škody, včetně škod finančních, vzniklé porušením zákona či této smlouvy.

V průběhu prací bude Město provádět kontrolu a potvrzování soupisů skutečně odpracovaných hodin při archeologickém dohledu i výzkumu.

Článek 2

Vlastník technické infrastruktury souhlasí s následujícím způsobem rozdělení nákladů vzniklých v průběhu prací při archeologickém výzkumu a archeologickém dohledu v uvedených lokalitách a zavazuje se k úhradě podílu na těchto nákladech, a to na základě faktury vystavené Městem se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení, přičemž závazek vlastníka technické infrastruktury je splněn dnem odepsání příslušné peněžní částky z jeho bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu Města.

Předpokládaná celková cena za výkon archeologického dohledu při provádění výkopových prací činí dle kalkulace oprávněné organizace 256.800,- Kč (cena celková, oprávněná organizace není plátcem DPH), z toho

- Matoušova ulice – 45.600,- Kč
- Dožínková ulice – 48.600,- Kč
- Kostelní ulice – 162.600,- Kč

Náklady se rozdělí rovným dílem mezi vlastníky technické infrastruktury, kteří v dané lokalitě provedli opravu, a Město.

Předpokládaná celková cena za práce spojené s archeologickým výzkumem, které oprávněná organizace provede pouze v případě výskytu archeologických nálezů, činí dle kalkulace oprávněné organizace 259.600,- Kč, z toho:

- Matoušova ulice – 20.000,- Kč

- Dožínková ulice – 20.000,- Kč
- Kostelní ulice – 219.600,- Kč

Náklady se rozdělí rovným dílem mezi vlastníky technické infrastruktury, kteří v dané lokalitě provedli opravu, a Město.

V případě, že cena za práce spojené s archeologickým výzkumem a/nebo za výkon archeologického dohledu překročí částky uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, je vlastník technické infrastruktury povinen uhradit podíl vypočítaný dle zásad uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku.

Článek 3

Tato dohoda byla projednána a schválena usnesením rady města č. 411/2012 ze dne 22.5.2012.

Článek 4


Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což po jejím přečtení potvrzují svými níže uvedenými podpisy. Přehled příspěvků jednotlivých vlastníků technické infrastruktury je v příloze č. 1 této dohody.


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody na webových stránkách Města (www.liberec.cz),

V Liberci dne 21-09-2012


V Hradci Králové dne 10.9.2012



Statutární město Liberec
Bc. Rosenbergová Martina
Primátorka



RWE GasNet, s.r.o.
Ing.Kordík Zdeněk
Vedoucí odboru rozvoje a obnovy DS



RWE GasNet, s.r.o.
p.Svatoš Pavel
specialista obnovy DS

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
DIČ CZ27295567

-27-

Příloha č. 1 - Přehled příspěvků jednotlivých vlastníků technické infrastruktury

Příspěvek na archeologickou činnost (Kč)

arch. dohled	Matoušova	Kostelní	Mozartova	Dožínková	celkem
RWE	11 400	40 650		16 200	68 250
SVS	11 400	40 650	16 050	16 200	84 300
ČEZ		40 650			40 650
a-net	11 400				11 400
SML	11 400	40 650	16 050	16 200	84 300
	45 600	162 600	32 100	48 600	288 900

arch. výzkum	Matoušova	Kostelní	Mozartova	Dožínková	celkem
RWE	5 000	54 900		6 667	66 567
SVS	5 000	54 900	6 250	6 667	72 817
ČEZ		54 900			54 900
a-net	5 000				5 000
SML	5 000	54 900	6 250	6 667	72 817
	20 000	219 600	12 500	20 000	272 100

SML/SM 23.5.2012